

罗龙西路龙门中学人行天桥工程项目

询 价 报 告

询价人：福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司

2021年12月15日



本项目询价小组于 2021 年 12 月 12 日起至 12 月 15 日止，完成了本项目全部询价工作，现将有关询价情况报告如下：



项目单位响应【龙财建】[2019]62 号文，对于缺项材料的选用定价程序，本次询价对象均不少于 3 家材料供应商，其中：

一、对于龙岩市本级财政投资建设项目材料选用定价审批表（单项材料总价 20 万元以上且占单位工程投资 1%以上）钢板 Q355-C 进行询价，经询价确定 Q345-C 钢材价格按龙岩新罗区普通钢板信息价 +150 元/吨计。

附件：

- 1、龙岩市本级财政投资建设项目材料选用定价审批表（单项材料总价 20 万元以上且占单位工程投资 1%以上）
- 2、缺项材料选用定价评选意见
- 3、主要材料与设备询价及编制情况一览表

龙岩市本级财政投资建设项目建设材料选用定价审批表
(单项材料总价20万以上且占单位工程投资1%以上)

项目基本情况	立项批复项目名称	罗龙西路龙门中学人行天桥工程					立项批复文号							
	项目单位	福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司					项目主管部门							
		项目单位意见					项目主管部门意见							
选用定价情况	序号	材料名称	主要规格参数	数量	单位	单价(元)不含税	单价(元)含税	金额(元)	技术性、必要性、经济性分析	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
	1	钢板	Q355-C	95.68	t	5525	6243.25	528632.00						
	合计								528632.00					
签署意见		<div> 单位负责人：(签字、加盖单位公章) 年 月 日</div> <div> 单位负责人：(签字、加盖单位公章) 年 月 日</div>												

罗龙西路龙门中学人行天桥工程项目缺项材料选用定价评选意见

2021年12月15日，福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司组织相关专家组成专家组在福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司会议室对罗龙西路龙门中学人行天桥工程项目缺项选用定价进行评选工程。根据《龙岩市财政局 龙岩发展和改革委员会 龙岩市住房和城乡建设局关于深化龙岩市本级财政投资评审改革的实施意见》（龙财建[2019]62号）选价规定，本工程存在缺项主材，评选小组就定价开展讨论工作并形成如下意见：

- 1、本工程缺项材料符合评审要求；
- 2、同意本工程相关缺项材料按以下价格选用（详缺项材料选用定价表）。

综上所述，专家组同意该方案通过评审。

专家组成员：

郑义萍 杨志 林国祥

附件：

缺项材料选用定价表

序号	名称	型号、规格 参数	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
单项材料总价20万以上且占单位工程投资1%以上							
1	钢板	Q355-C	95.68	吨	5525.00	528632	Q345-C钢材价格按普通 钢板信息价(2021年第8 期) 5375+150元/吨计

注：以上单价为税前综合价

郑义萍 杨成 林国辉

签到表

项目名称：罗龙西路龙门中学人行天桥工程询价论证

时间：2021 年 12 月 15 日

评委姓名	工作单位	专业技术职称
郑义章	福建五华土木工程有限公司	高工
杨有才	龙岩铁路	高工
林国祥	市工程咨询中心	高工
业主、工作人员	工作单位	职务（职称）
卢建平	龙岩市	高工
陈彬	市工程咨询中心	高工

工程主要材料、设备参考品牌询价及编制情况一览表

工程名称： 罗龙西路龙门中学人行天桥工程

序号	材料、设备	规格、型号	单位	含税单价 (元)	税率 (%)	不含税单价 (元)	品牌	销售厂商	电话	备注
18	Q355-C钢板比普通钢板增加费	Q355-C	t	170.00	13	150.00		龙岩精和机械	13599339279	Q355-C钢板比普通钢板增加费150元/吨（不含税）
			t	226.00	13	200.00		龙岩通用公司	13806998282	Q355-C钢板比普通钢板增加费200元/吨（不含税）
			t	170.00	13	150.00		创大钢铁钢材价格网	截图	Q355-C钢板比普通钢板增加费130-200元/吨（不含税）
			编制单位采纳价格：				信息价+150元/kg（增加费）			
建设单位意见：				同意						

备注： 业主、编制单位应按省建设厅、财政厅闽建筑（2005）9号《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标预算造价编制和审核的通知》要求填写。

